Cahier de charges

Gestion des contrats

---

1. Contexte général

Dans le cadre de l'évolution de l'application existante de gestion de licences, cette nouvelle phase vise à enrichir la solution par des fonctionnalités avancées de **suivi des contrats** ainsi que de **gestion et suivi des interventions préventives et curatives**.

L'objectif principal est d'assurer une meilleure visibilité sur l'état des contrats, d'anticiper les échéances importantes et d'optimiser la planification et la consommation des interventions associées.

---

2. Objectifs du projet

- Centraliser les informations liées aux contrats clients.
- Assurer un suivi proactif des dates clés (début, fin, interventions).
- Automatiser les notifications liées aux contrats et interventions.
- Améliorer la visibilité sur la consommation des interventions curatives.
- Mettre à disposition des tableaux de bord et statistiques pour l'aide à la décision.

---

3. Périmètre fonctionnel

La suite fonctionnelle comprend trois modules principaux :

1. Suivi des contrats
2. Suivi des interventions préventives
3. Suivi des interventions curatives

---

4. Acteurs et rôle

L'application est utilisée par plusieurs types d'acteurs, chacun disposant de droits et responsabilités spécifiques.

1. Administrateur

L'administrateur est responsable de la gestion globale de l'application.
Ses rôles principaux sont :

- Gérer les utilisateurs (ajout, modification, suppression).
- Gérer les contrats (ajout, modification, suppression).
- Gérer les interventions préventives (ajout, modification, suppression).
- Assurer le bon fonctionnement et la cohérence des données du système.

2. Techniciens (Technicien 1, Technicien 2, Technicien 3)

Les techniciens interviennent sur les opérations terrain et la mise à jour des interventions.
Leurs rôles sont :

- Ajouter et modifier les interventions préventives.
- Ajouter et modifier les interventions curatives.

3. Directeur

Le directeur dispose d'un accès en consultation uniquement.
Son rôle est :

- Consulter l'application.
- Visualiser les contrats, les interventions et les tableaux de bord.

---

5. Module 1 : Suivi des contrats

5.1 Description

Ce module permet la gestion et le suivi des contrats clients à travers un tableau centralisé contenant les informations essentielles. Les données sont saisies via un formulaire dédié.

5.2 Formulaire de gestion des contrats

Le formulaire de création / modification d'un contrat contient les champs suivants :

- Client
- Objet du contrat
- Nombre des interventions préventives (2 intervention ou bien 4 intervention)
- Nombre des interventions curatives
- Date de début du contrat
    - Avenant 1
    - Avenant 2
- Date de fin du contrat
- Renouvlable ☐
- Remarques

5.3 Tableau de suivi des contrats

Les contrats sont affichés dans un tableau comprenant les informations saisies via le formulaire.

5.4 Notifications automatiques

- Envoi automatique de notifications lorsque la date de fin du contrat approche.
- Paramétrage d'un seuil d'alerte (ex : 30 jours avant expiration).
- Notification destinée aux acteurs concernés.

---

6. Module 2 : Suivi des interventions préventives

6.1 Description

Ce module permet de gérer les interventions préventives définies dans chaque contrat afin de garantir leur réalisation dans les délais prévus.

6.2 Formulaire des interventions preventives

- Nom client
- Nombre des interventions preventives /an
- Période
- Période recommender
- Date d'intervention exigés par le client
- Date d'intervention
- Date de rapport preventive
- Intervenant
- (l'utilisateur technique1 peut remplir que les champs (Date d'intervention, Date de rapport preventive, Intervenant)

.63 Tableau des interventions préventives

Chaque intervention préventive est affichée dans un tableau comprenant les informations saisies via le formulaire.

6.4 Notifications

- Notification automatique envoyée avant à l'intervenant avant une semaine si date d'intervention exigés par le client existe sinon une notification est envoyée avant un mois de la date de fin de la période recommandée sinon une notification est envoyée avant un mois de la date de fin de la période

- Si l’intervenant ne remplit pas les champs de l’intervention avant la fin de la période, une notification s’affiche sur la plateforme.

---

7. Module 3 : Suivi des interventions curatives

7.1 Description

Ce module assure le suivi des interventions curatives réalisées dans le cadre d’un contrat, avec un accent particulier sur la consommation des interventions prévues.

7.2 Formulaire des interventions curatives

- Les données saisies permettent d’alimenter automatiquement la consommation du contrat associé.



NB: Suite à la discussion avec la stagiaire, il faut minimiser les phrases des champs affichés en rouge.

7.3 Tableau des interventions curatives

Chaque intervention curative est affichée dans un tableau comprenant les informations saisies via le formulaire.

---

8. Tableaux de bord et statistiques

Après chaque intervention préventive ou curative, un tableau de bord est mis à jour automatiquement afin de fournir une vision claire et synthétique de l'état des contrats et des interventions.

8.1 Contenu du tableau de bord

Les informations statistiques affichées comprennent notamment :

- Le nombre total d'interventions curatives prévues par an.
- Le nombre d'interventions curatives consommées et restantes.
- La répartition des interventions par trimestre (consommées et non consommées).
- La visualisation des interventions par client.

Ces statistiques sont présentées sous forme de :

- Cartes récapitulatives (totaux annuels).

- Tableaux de suivi détaillés.

- Graphiques simples (diagrammes circulaires et histogrammes).

Le tableau de bord permet ainsi un suivi efficace de la consommation des interventions et facilite l'aide à la décision.

---

9. Exigences non fonctionnelles

- Interface intuitive et ergonomique.
- Notifications fiables et en temps réel.
- Sécurité des données (authentification et autorisation).
- Traçabilité des actions (historique des interventions).

---

10. Conclusion

Cette suite fonctionnelle vise à renforcer l'application existante en apportant une gestion complète et proactive des contrats et interventions. Elle permettra une meilleure organisation, une anticipation des échéances et une optimisation des ressources et services fournis aux clients.